



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak: PO-II-370/ZZP-3/59/17

Szczecin, dnia 16 marca 2018 r.

dotyczy:

postępowania nr PO-II-370/ZZP-3/59/17 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach Modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”

ZMIANA TREŚCI

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej jako „SIWZ”)**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie rozdziału X ust. 2 SIWZ oświadczam, że Zamawiający zmienia treść SIWZ, w sposób niżej opisany:

I.

ZMIANY DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. W rozdziale IV SIWZ – „Termin wykonania zamówienia” ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia (Prace projektowe i Roboty został ukończony w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.”

2. W rozdziale XIII SIWZ – „Opis sposobu przygotowania oferty” ustęp 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„12. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Na kopercie (paczce) należy umieścić następujące informacje:

- 1) nazwę i adres Wykonawcy,
- 2) nazwę i adres Zamawiającego,
- 3) oznaczenie: **„Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście –Szczecin do głębokości 12,5 m - nr referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/59/17. Nie otwierać przed dniem 16 kwietnia 2018 r., przed godziną: 11.00”.**

Strona 1 z 28

„Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”. Projekt nr POIS.03.02.00-00-0012/17



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



3. W rozdziale XIV SIWZ – „Miejsce i termin złożenia oferty” ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Stefana Batorego 4, pok. 110, w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 10:30** za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca”.

4. Rozdział XVI SIWZ – „Miejsce i termin otwarcia ofert” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Stefana Batorego 4, pok. 116, w dniu **16 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00**”.

5. W Rozdziale XX SIWZ – „Opis sposobu obliczenia ceny” ustępy 3 - 5 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

3. „Cena podana w ofercie powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę **załącznik nr 2 do Oferty – Wypełniony Wykaz Płatności** (Cena Ryczałtowa) oraz **załącznik nr 3 do Oferty – Kalkulacja cenowa** (Cena Kosztorysowa), oraz odpowiadać sumie wyliczonych przez Wykonawcę kwot „ogółem brutto” wyszczególnionych w tych załącznikach.

4. Obliczając cenę, Wykonawca musi uwzględnić wszystkie wskazane w **załączniku nr 2 do Oferty – Wypełniony Wykaz Płatności** oraz w **załączniku nr 3 do Oferty – Kalkulacja cenowa** pozycje. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do **załącznika nr 2 do Oferty – Wypełniony Wykaz Płatności** oraz do **załącznika nr 3 do Oferty – Kalkulacja cenowa**.

5. Wykonawca dokona wyliczenia ceny z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie swoje koszty z tym związane. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, które nie zostały ujęte przez Zamawiającego w **załączniku nr 2 do Oferty – Wypełniony Wykaz Płatności** oraz w **załączniku nr 3 do Oferty – Kalkulacja cenowa**, Wykonawca powinien uwzględnić w cenach pozycji opisanych w tych załącznikach”.

6. W rozdziale XXI SIWZ – „Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert” punkt 2 („Termin wykonania zamówienia (T)”) w ustępie 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

2) „Termin wykonania zamówienia (T):

Maksymalna liczba punktów: **30**

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu wykonania zamówienia, podanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym **załącznik nr 1 do SIWZ**.

Najkrótszy możliwy termin realizacji zamówienia – 42 miesiące od daty zawarcia umowy.



Najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia – 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W ramach tego kryterium, Wykonawca deklaruje, o ile pełnych miesięcy szybciej wykona przedmiot zamówienia niż wskazany przez Zamawiającego najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia.

Przyznawanie punktów będzie się odbywać następująco:

Termin wykonania zamówienia (T)	Liczba przyznanych punktów
48 miesięcy	0
skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc	5
skrócenie terminu realizacji o 2 miesiące	10
skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące	15
skrócenie terminu realizacji o 4 miesiące	20
skrócenie terminu realizacji o 5 miesięcy	25
skrócenie terminu realizacji o 6 miesięcy	30

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje jako termin wykonania zamówienia najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia (tj. 48 miesięcy) – Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium”.

7. W rozdziale XXIX SIWZ – „Wykaz załączników do SIWZ” w Załączniku nr 1 dodaje się załącznik w postaci Kalkulacji cenowej:

„Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z załącznikami:
1. Załącznik do Oferty
2. Wypełniony Wykaz Płatności
3. Kalkulacja cenowa”

8. Wzór formularza oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszej zmiany SIWZ.
9. Załącznik nr 1 do Oferty – Załącznik do Oferty otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszej zmiany SIWZ.
10. Załącznik nr 2 do Oferty – Wypełniony Wykaz Płatności otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszej zmiany SIWZ.
11. W celu wyliczenia Ceny Kosztorysowej z tytułu wydobycia obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych, Wykonawcy powinni wypełnić nowy dokument – Załącznik nr 3 do Oferty – Kalkulacja cenowa, który stanowi załącznik do niniejszej zmiany SIWZ.

II.
**ZMIANY DOTYCZĄCE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO,
STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ**

1. W Części I („Część opisowa”) w rozdziale 2) „Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, określających projektowanie i roboty” podpunkt 11 w akapicie trzecim w podpunkcie 2.2.3 „Przygotowanie Terenu Budowy” o treści:

- „wykonaniem rozpoznania i oczyszczenia saperskiego oraz zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru;”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie

- „wykonaniem rozpoznania i oczyszczenia saperskiego, utylizacją obiektów niebezpiecznych oraz zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru;”

2. W Części I („Część opisowa”) w rozdziale 2) „Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, określających projektowanie i roboty” w akapicie trzecim w podpunkcie 2.2.3 „Przygotowanie Terenu Budowy” dodaje się podpunkt 16, o treści:


- „usunięciem obiektów archeologicznych o masie do 500 kg, oraz wraku zlokalizowanego w rejonie południowej części obrotnicy Polickiej;”

3. W Części I („Część opisowa”) w rozdziale 2) „Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, określających projektowanie i roboty” akapit drugi w podpunkcie 2.2.4 „Uwarunkowania wynikające z wywiadu ferromagnetycznego” o treści:

„W przypadku napotkania przez Wykonawcę podczas wykonywania Robót na obiekty niebezpieczne, obowiązkiem Wykonawcy będzie oczyszczenie Terenu Budowy z takich obiektów i wydanie atestu czystości dna. Uznaje się, że wszelkie koszty wydobywania, transportu i unieszkodliwienia lub utylizacji tych obiektów Wykonawca skalkulował i zawarł w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi dokumenty dotyczące oczyszczania terenu z materiałów niebezpiecznych.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku napotkania przez Wykonawcę podczas wykonywania Robót na obiekty niebezpieczne, obowiązkiem Wykonawcy będzie oczyszczenie Terenu Budowy z takich obiektów (za wyjątkiem amunicji strzeleckiej o kalibrze do 13 mm) i wydanie atestu czystości dna. Uznaje się, że wszelkie koszty wydobywania, zmagazynowania, transportu i unieszkodliwienia lub utylizacji tych obiektów Wykonawca skalkulował i zawarł w cenach jednostkowych zawartych w Kalkulacji cenowej. Na obszarze lądowym, z uwagi na niewielki zakres terenu podlegającego oczyszczeniu, rozliczeniu w ramach Ceny Kosztorysowej, ujętej w Kalkulacji cenowej, będą podlegały tylko materiały niebezpieczne pochodzenia wojskowego, a koszty wydobywania i utylizacji złomu na obszarze lądowym Wykonawca powinien ująć w Cenie Ryczałtowej. Od Wykonawcy zależeć będzie czy własnymi siłami dokona utylizacji obiektów niebezpiecznych, czy zleci podmiotom zewnętrznym (np. wojsku).



Każdy obiekt ferromagnetyczny, podlegający rozliczeniu, zaraz po wyjęciu z wody powinien zostać dokładnie sfotografowany na wyraźnym tle z miarą centymetrową umożliwiającą wstępne określenie wymiarów i informacją o numerze punktu z wywiadu ferromagnetycznego, datą, godziną wyjęcia z wody i nazwą jednostki pływającej z której były prowadzone prace. Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi dokumenty dotyczące oczyszczania terenu z materiałów niebezpiecznych. Rozliczenie tych prac nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie.

Zamawiający wskazuje dodatkowo, że patrole rozminowania i grupy nurków – minerów wchodzące w skład Sił Zbrojnych RP nie mogą co do zasady angażować się w podejmowanie i niszczenie niewybuchów i niewypałów wykrytych przez podmioty cywilne w ramach prowadzonej działalności komercyjnej. Patrole rozminowania i grupy nurków – minerów realizują określone zadania związane z oczyszczaniem terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w sposób interwencyjny. Powoduje to, że Wykonawca powinien na własny koszt zabezpieczyć zmagazynowanie, transport i likwidację materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego oczyszczenie z materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego może odbywać się, np. przy udziale specjalistycznego pododdziału Sił Zbrojnych RP po podpisaniu stosownej umowy określającej m.in. zwrot poniesionych kosztów, co wynika z art. 11a ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych RP (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 37 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1428 ze zm.).

4. W Części I („Część opisowa”) w rozdziale 2) „Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, określających projektowanie i roboty” akapit pierwszy w podpunkcie 2.2.6.4 „Stanowiska postojowe statków przy wyspie” o treści:

„Przy każdej sztucznej wyspie należy wykonać dwa rodzaje stałych przystani: dla statków oraz dla refulerów.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:


„Przy sztucznej wyspie W 28 należy wykonać dwa rodzaje stałych przystani: dla statków oraz dla refulerów. Przy sztucznej wyspie W 22 należy wykonać przystań dla statków.”

5. W Części I („Część opisowa”) w rozdziale 2) „Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, określających projektowanie i roboty” punkt „Przystanie dla refulerów” w podpunkcie 2.2.6.4 „Stanowiska postojowe statków przy wyspie” o treści:

„W dokumentacji projektowej należy uwzględnić stałe przystanie do obsługi refulerów, na czas eksploatacji wysp, po zakończeniu budowy.

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej należy z Zamawiającym uzgodnić lokalizację stałych przystani do obsługi refulerów na czas eksploatacji po zakończeniu budowy.

Należy zaprojektować i wykonać przystanie dla maksymalnych refulerów, jakie mogą być używane na czas eksploatacji po zakończeniu budowy.



Uwaga: ilość i lokalizację przystani tymczasowych oraz dalb, wykorzystywanych przez Wykonawcę podczas realizacji Robót, określi i wykona Wykonawca”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W dokumentacji projektowej należy uwzględnić stałą przystań do obsługi refulerów, na czas eksploatacji wyspy W 28, po zakończeniu budowy.

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej należy z Zamawiającym uzgodnić lokalizację stałej przystani do obsługi refulerów na czas eksploatacji po zakończeniu budowy.

Należy zaprojektować i wykonać przystanie dla maksymalnych refulerów (60 m), jakie mogą być używane na czas eksploatacji po zakończeniu budowy.

Uwaga: ilość i lokalizację przystani tymczasowych oraz dalb, wykorzystywanych przez Wykonawcę podczas realizacji Robót, określi i wykona Wykonawca”.

6. W Części I („Część opisowa”) w rozdziale 2) „Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, określających projektowanie i roboty” ostatni akapit w podpunkcie 2.2.7 „Wymagania dotyczące wykonania docelowego oznakowania nawigacyjnego” o treści:

„W Dokumentach Wykonawcy należy uwzględnić rozbudowę systemu RTK (o ok. dwie stacje referencyjne – dokładną ilość wskaże projekt) oraz „Rozbudowę systemu informatycznego hydrometeorologicznego spójnego z IMGW”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W Dokumentach Wykonawcy należy uwzględnić rozbudowę systemu RTK (o ok. dwie stacje referencyjne – dokładną ilość wskaże projekt) oraz „Rozbudowę systemu informatycznego hydrometeorologicznego”. Szczegóły systemów opisano w WWIORB W.10.07.00”.

7. W Części I („Część opisowa”) w rozdziale 2) „Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, określających projektowanie i roboty” w punkcie 2.2 „Roboty” dodaje się podpunkt 2.2.8 o następującej treści:

„2.2.8. Wrak w rejonie portu Police


Wykonawca w ramach wykonywanych Robót ma obowiązek wydobyć wrak zalegającego na dnie Odry w rejonie portu Police na torze wodnym Świnoujście – Szczecin, znajdującego się na pozycji 53°33'13.85"N 014°36'25.77"E.

Wymiary wraku wynoszą:

długość: 15 m; szerokość: 4 m; wysokość nad dnem: 1,1 m

głębokość w rejonie wraku: ok. 11,5 m (stan na dzień: 16 maja 2016 r. godz. 12:24 UTC)

Dokładne położenie wraku obrazuje załączone do PFU „Opracowanie z badania sonarowego dna rzeki Odry w rejonie portu Police na torze wodnym Świnoujście – Szczecin” z dnia 16 maja 2016 r.



Uznaje się, że wszelkie koszty oględzin podwodnych i oceny archeologicznej, wydobycia, transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub utylizacji, Wykonawca skalkulował i zawarł w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej (Cenie Ryczałtowej)".

8. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.00.00.00 – Wymagania ogólne, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) zdanie drugie ustępu 12 w punkcie 1.5 („Terminy techniczne”) o treści:

„Ciężar objętościowy kamienia ciężkiego w stosie powinien być nie mniejszy od 26 – 28 kN/m³.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Ciężar objętościowy kamienia (skały) powinien być nie mniejszy od 25 kN/m³.”

9. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.00.00.00 – Wymagania ogólne, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) usuwa się następujące podpunkty wraz z ich treścią:

- 1.6.18. Tablice informacyjne i pamiątkowe o prowadzonej budowie
- 1.6.18.1. Tablice informacyjne
- 1.6.18.2. Umieszczenie tablicy informacyjnej UE
- 1.6.18.3. Tablice pamiątkowe
- 1.6.18.4. Wytyczne oraz pozostałe szczegóły dotyczące wymagań

10. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.00.00.00 – Wymagania ogólne, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), dotychczasowy podpunkt 1.6.19 („Teren Budowy”) otrzymuje nową numerację: 1.6.18.

11. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.00.00.00 – Wymagania ogólne, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), punkt 10 („Podstawa płatności”) o treści:

„Cena Kontraktowa ma charakter ryczałtowy. Dalsze szczegóły, w tym zasady płatności określa Kontrakt zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Na Cenę Kontraktową składa się Cena Ryczałtowa (za wykonanie elementów zamówienia wyszczególnionych w Wypełnionym Wykazie Płatności – Koszty ogólne, Dokumenty, Roboty) oraz Cena Kosztorysowa (za wykonanie elementów zamówienia wyszczególnionych w Kalkulacji cenowej – wydobycie obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych). Dalsze szczegóły, w tym zasady płatności, określa Kontrakt zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą”.

12. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.00.00.00 – Wymagania ogólne, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), akapit pierwszy w podpunkcie 10.1 („Ustalenia ogólne”) o treści:



„Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za komplet, ustalona dla danej pozycji w Wykazie Płatności i/lub Zasadniczym Przedmiarze Robót Stałych”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Podstawą płatności jest Cena Ryczałtowa ustalona zgodnie z Wykazem Płatności i/lub Zasadniczym Przedmiarem Robót Stałych oraz Cena Kosztorysowa ustalona zgodnie z Kalkulacją cenową”.

13. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.10.01.00 – Roboty hydrotechniczne, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), ostatni akapit w podpunkcie 5.3.1 („Pogłębienie do głębokości 12,5 m”) o treści:

„Należy także uzyskać szerokości dna rynny toru wodnego zgodnie z „Teoretycznym (matematycznym) modelem toru wodnego Świnoujście - Szczecin - przebieg granicy toru wodnego w dnie na głębokości 12,5 m”; opracowanie Europrojekt Gdańsk S.A. oraz Akademia Morska w Szczecinie, 2015 r. Szacuje się, że ilość urobku do wydobywania podczas przebudowy toru wyniesie ok. 23,2 mln m³ ± 10%. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące prac pogłębiarskich znajdują się w WWiORB W.10.02.00.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Należy także uzyskać szerokości dna rynny toru wodnego zgodnie z „Teoretycznym (matematycznym) modelem toru wodnego Świnoujście - Szczecin - przebieg granicy toru wodnego w dnie na głębokości 12,5 m”; opracowanie Europrojekt Gdańsk S.A. oraz Akademia Morska w Szczecinie, 2015 r. wraz z ekspertyzą nawigacyjną Optymalizacja szerokości toru wodnego Świnoujście – Szczecin pogłębionego do 12,5 m na odcinku od km 5,28 do km 17,4. Szacuje się, że ilość urobku do wydobywania podczas przebudowy toru wyniesie ok. 23,2 mln m³ ± 10%. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące prac pogłębiarskich znajdują się w WWiORB W.10.02.00.”

14. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.10.02.00 – Roboty czerpalne, niwelacja dna oraz prace terenowe w strefie brzegowej, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), zdanie pierwsze w akapicie czwartym w podpunkcie 5.1 („Ogólne warunki wykonania Robót”) o treści:

„Przebudowa (modernizacja) toru wodnego opiera się na „Teoretycznym (matematycznym) modelu toru wodnego Świnoujście - Szczecin - przebieg granicy toru wodnego w dnie na głębokości -12,5 m; opracowanie Europrojekt Gdańsk S.A. oraz Akademia Morska w Szczecinie, 2015”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Przebudowa (modernizacja) toru wodnego opiera się na „Teoretycznym (matematycznym) modelu toru wodnego Świnoujście - Szczecin - przebieg granicy toru wodnego w dnie na głębokości -12,5 m” wraz z ekspertyzą nawigacyjną „Optymalizacja szerokości toru wodnego Świnoujście-Szczecin pogłębionego do 12,5 m na odcinku od km 5,28 do km 17,4”; opracowanie Europrojekt Gdańsk S.A. oraz Akademia Morska w Szczecinie, 2015”.



15. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.10.02.00 – Roboty czerpalne, niwelacja dna oraz prace terenowe w strefie brzegowej, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), akapit pierwszy i drugi w podpunkcie 5.3 („Znaleziska posiadające właściwości ferromagnetyczne”) o treści:

„Obowiązkiem Wykonawcy Robót przed przystąpieniem do realizacji jest zapewnienie skutecznego oczyszczenia obszaru Robót, umożliwiając tym samym prowadzenie Wykonawcy prac objętych przedmiotem zamówienia. Oczyszczanie powinno być przeprowadzone do głębokości prowadzenia prac czerpalnych z uwzględnieniem tolerancji bagrowniczych, z tym, że w dnie toru wodnego do głębokości min. 13,0 m., z wyłączeniem pasa dna o szerokości 5 m. przyległego do wschodniej krawędzi toru na odcinku od km 12,950 do km 14.550, gdzie dno należy oczyścić do głębokości 12,60 m. Na skarpach i pod budowle hydrotechniczne teren należy oczyścić do rzędnych projektowanych z uwzględnieniem tolerancji wykonania. W przypadku zlokalizowania obiektu niebezpiecznego na głębokościach większych od podanych powyżej (np. w miejscach występowania przegłębień) należy go wydobyć i przekazać patrolom wojskowym.

Przed rozpoczęciem prac na torze wodnym związanych ze zmianą jego parametrów należy zlokalizować wszystkie przedmioty ferromagnetyczne mogące stanowić obiekty potencjalnie niebezpieczne, zwłaszcza pochodzenia wojskowego. Uznaje się, że wszelkie koszty wydobywania i związanych z nimi przestojów w Robotach, transportu i unieszkodliwienia lub utylizacji tych znalezisk Wykonawca skalkulował i zawarł w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej i w Czasie na Wykonanie. Obowiązkiem Wykonawcy jest należyte udokumentowanie ww. czynności.”

otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„Obowiązkiem Wykonawcy Robót przed przystąpieniem do realizacji jest zapewnienie skutecznego oczyszczenia obszaru Robót, umożliwiając tym samym prowadzenie Wykonawcy prac objętych przedmiotem zamówienia. Oczyszczanie powinno być przeprowadzone do głębokości prowadzenia prac czerpalnych z uwzględnieniem tolerancji bagrowniczych, z tym, że w dnie toru wodnego do głębokości min. 13,0 m., z wyłączeniem pasa dna o szerokości 5 m. przyległego do wschodniej krawędzi toru na odcinku od km 12,950 do km 14.550, gdzie dno należy oczyścić do głębokości 12,60 m. Na skarpach i pod budowle hydrotechniczne teren należy oczyścić do rzędnych projektowanych z uwzględnieniem tolerancji wykonania. W przypadku zlokalizowania obiektu niebezpiecznego na głębokościach większych od podanych powyżej (np. w miejscach występowania przegłębień) należy go wydobyć i unieszkodliwić.

Przed rozpoczęciem prac na torze wodnym związanych ze zmianą jego parametrów należy zlokalizować wszystkie przedmioty ferromagnetyczne mogące stanowić obiekty potencjalnie niebezpieczne, zwłaszcza pochodzenia wojskowego. Uznaje się, że wszelkie koszty wydobywania i związanych z nimi przestojów w Robotach, zmagazynowania, transportu i unieszkodliwienia lub utylizacji tych znalezisk Wykonawca skalkulował i zawarł w cenach jednostkowych zawartych w Kalkulacji cenowej i w Czasie na Wykonanie. Obowiązkiem Wykonawcy jest należyte udokumentowanie ww. czynności. Na obszarze lądowym, z uwagi na niewielki zakres terenu podlegającego oczyszczeniu, rozliczeniu w ramach Ceny Kosztorysowej, ujętej w Kalkulacji cenowej, będą podlegały tylko materiały niebezpieczne pochodzenia wojskowego, a koszty wydobywania i utylizacji złomu na obszarze lądowym Wykonawca powinien ująć w Cenie Ryczałtowej. Od Wykonawcy zależeć będzie czy dokona



utylicacji lub unieszkodliwienia obiektów niebezpiecznych siłami własnymi czy też zleci to zadanie podmiotom zewnętrznym (np. wojsku).

Zamawiający wskazuje dodatkowo, że patrole rozminowania i grupy nurków – minerów wchodzące w skład Sił Zbrojnych RP nie mogą co do zasady angażować się w podejmowanie i niszczenie niewybuchów i niewypałów wykrytych przez podmioty cywilne w ramach prowadzonej działalności komercyjnej. Patrole rozminowania i grupy nurków – minerów realizują określone zadania związane z oczyszczaniem terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w sposób interwencyjny. Powoduje to, że Wykonawca powinien na własny koszt zabezpieczyć transport i likwidację materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego oczyszczenie z materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego może odbywać się, np. przy udziale specjalistycznego pododdziału Sił Zbrojnych RP po podpisaniu stosownej umowy określającej m.in. zwrot poniesionych kosztów, co wynika z art. 11a ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych RP (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 37 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów o świadczenie specjalistycznych usług wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1428 ze zm.).

16. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.10.02.00 – Roboty czerpalne, niwelacja dna oraz prace terenowe w strefie brzegowej, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), punkt 7 („Obmiar Robót”) o treści:

„Kontrakt ryczałtowy – dla potrzeb rozliczeń jednostka obmiaru zostanie określona w Zasadniczym Przedmiarze Robót Stałych”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Na Cenę Kontraktową składa się Cena Ryczałtowa (za wykonanie elementów zamówienia wyszczególnionych w Wypełnionym Wykazie Płatności – Koszty ogólne, Dokumenty, Roboty) oraz Cena Kosztorysowa (za wykonanie elementów zamówienia wyszczególnionych w Kalkulacji cenowej – wydobycie obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych)”.

17. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.10.02.00 – Roboty czerpalne, niwelacja dna oraz prace terenowe w strefie brzegowej, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), punkt 9 („Podstawa płatności”) o treści:

„Cena Kontraktowa ma charakter ryczałtowy. Dalsze szczegóły, w tym zasady płatności, określa Kontrakt zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Na Cenę Kontraktową składa się Cena Ryczałtowa (za wykonanie elementów zamówienia wyszczególnionych w Wypełnionym Wykazie Płatności – Koszty ogólne, Dokumenty, Roboty) oraz Cena Kosztorysowa (za wykonanie elementów zamówienia wyszczególnionych w Kalkulacji cenowej – wydobycie obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych). Dalsze szczegóły, w tym zasady płatności, określa Kontrakt zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą”.



18. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.10.03.00 – Roboty umocnieniowe, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) zdanie pierwsze w podpunkcie 2.1 („Kamień”) o treści:

„Podstawowym materiałem do wykonania narzutu kamiennego jest kamień ciężki pochodzenia wulkanicznego. Ciężar objętościowy kamienia ciężkiego w stosie powinien być nie mniejszy od 25 KN/m³.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Podstawowym materiałem do wykonania narzutu kamiennego jest kamień ciężki pochodzenia wulkanicznego.”

19. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.10.04.00 – Wykonanie sztucznych wysp, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), akapit pierwszy w podpunkcie 5.4 („Stanowiska postojowe statków przy wyspie”) o treści:

„Przy każdej sztucznej wyspie należy wykonać dwa rodzaje stałych przystani: dla statków oraz dla refulerów.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Przy sztucznej wyspie W 28 należy wykonać dwa rodzaje stałych przystani: dla statków oraz dla refulerów.

Przy sztucznej wyspie W 22 należy wykonać przystań dla statków.”

20. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.10.04.00 – Wykonanie sztucznych wysp, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), punkt zatytułowany „Przystanie dla refulerów” w podpunkcie 5.4 („Stanowiska postojowe statków przy wyspie”) o treści:

„Przystanie dla refulerów

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić stałe przystanie do obsługi refulerów, na czas eksploatacji wysp, po zakończeniu budowy.

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej należy z Zamawiającym uzgodnić lokalizację stałych przystani do obsługi refulerów na czas eksploatacji po zakończeniu budowy.

Należy zaprojektować i wykonać przystanie dla maksymalnych refulerów, jakie mogą być używane na czas eksploatacji po zakończeniu budowy.

Uwaga: ilość i lokalizację przystani tymczasowych oraz dalb, wykorzystywanych przez Wykonawcę podczas realizacji Robót, określi i wykona Wykonawca.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Przystanie dla refulerów

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić stałą przystań do obsługi refulerów, na czas eksploatacji wyspy W 28, po zakończeniu budowy.



Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej należy z Zamawiającym uzgodnić lokalizację stałej przystani do obsługi refulerów na czas eksploatacji po zakończeniu budowy.

Należy zaprojektować i wykonać przystanie dla maksymalnych refulerów (60 m), jakie mogą być używane na czas eksploatacji po zakończeniu budowy.

Uwaga: ilość i lokalizację przystani tymczasowych oraz dalb, wykorzystywanych przez Wykonawcę podczas realizacji Robót, określi i wykona Wykonawca."

21. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.10.07.00 – Przebudowa istniejącego i budowa nowego docelowego oznakowania nawigacyjnego, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), w podpunkcie 5.1 („Ogólne wytyczne”) punkty 4) i 5) o treści:

„4) Zmiany w oznakowaniu pływającym:

- do oznakowania mijanki na Zalewie Szczecińskim Wykonawca zakupi 2 pary pław (2 zielone i 2 czerwone pławy). Obecnie Urząd Morski w Szczecinie stosuje pławy typu LB2600,
- do oznakowania mijanki w Policach Wykonawca zakupi 2 pławy świetlne: 1 zieloną i 1 czerwoną. Obecnie Urząd stosuje pławy typu LB2600.

5) Wykonawca zakupi 14 szt. świetlnych pław lodowych (7 par)."

otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„4) Zmiany w oznakowaniu pływającym:

- do oznakowania mijanki na Zalewie Szczecińskim Wykonawca zakupi 2 pary pław (2 zielone i 2 czerwone pławy). Obecnie Urząd Morski w Szczecinie stosuje pławy typu LB2600. Zakupione pławy powinny posiadać parametry nie gorsze od parametrów pław LB 2600.
- do oznakowania mijanki w Policach Wykonawca zakupi 2 pławy świetlne: 1 zieloną i 1 czerwoną. Obecnie Urząd stosuje pławy typu LB2600. Zakupione pławy powinny posiadać parametry nie gorsze od parametrów pław LB 2600.

5) Wykonawca zakupi 14 szt. świetlnych pław lodowych (7 par). Zakupione pławy powinny posiadać parametry nie gorsze od parametrów pław SP 1200."

22. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.10.07.00 – Przebudowa istniejącego i budowa nowego docelowego oznakowania nawigacyjnego, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), w podpunkcie 5.1 („Ogólne wytyczne”) ostatni akapit o treści:

„Wykonawca uwzględni rozbudowę systemu RTK (o ok. dwie stacje referencyjne – dokładną ilość wskaże projekt) oraz rozbudowę systemu informatycznego hydrometeorologicznego spójnego z IMGW."

otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„Wykonawca uwzględni rozbudowę systemu RTK (o ok. dwie stacje referencyjne – dokładną ilość wskaże projekt) oraz rozbudowę systemu informatycznego hydrometeorologicznego (patrz punkt 5.5. i 5.6.)."

23. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.10.07.00 – Przebudowa istniejącego i budowa nowego docelowego oznakowania nawigacyjnego, znajdujących się w Załączniku nr 2 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), w punkcie 5 („Wykonanie Robót”) dodaje się podpunkt 5.5

„Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m". Projekt nr POIS.03.02.00-00-0012/17

Strona 12 z 28



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



(„Wymagania dotyczące systemu RTK”) oraz podpunkt 5.6 („Wymagania dotyczące systemu hydrometeorologicznego”) o następującej treści:

„5.5 Wymagania dotyczące systemu RTK

Opis zamawianych Stacji Referencyjnych RTK.

Zamawiający oczekuje wybudowania co najmniej dwóch stałych stacji referencyjnych RTK pokrywających skutecznie swoim zasięgiem Port w Szczecinie oraz Zalew Szczeciński, okolice Trzebieży i Polic, a w szczególności Tor Wodny Szczecin – Świnoujście.

Budowany system RTK powinien zawierać stacje monitoringu w lokalizacjach zapewniających skuteczną kontrolę jakości nadawanego sygnału oraz poprawności działania poszczególnych stacji referencyjnych.

Wykorzystując budowane stacje referencyjne Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz istniejącą w Świnoujściu, Wykonawca zaprojektuje i wykona system generacji poprawek RTK w trybie VRS (Virtual Reference Station), z możliwością nadawania ich poprzez polską sieć telekomunikacyjną GPRS w protokole NTRIP. System VRS powinien dostarczać poprawki we wszystkich używanych współcześnie formatach oraz lokalizacji rzeczywistych i wirtualnych z możliwością swobodnego wyboru przez użytkownika.

Konstrukcje stacji referencyjnych RTK i monitoringu powinny uwzględniać wszystkie wytyczne norm IALA R-121(2) i rezolucji IMO A.915(22) i IMO 953(23) dotyczących minimalnych wymagań stawianych systemom GNSS, w szczególności w zakresie precyzyjności, dostępności, niezawodności i ciągłości dyferencyjnych systemów korekcyjnych. Odbiorniki GNSS powinny uwzględniać co najmniej systemy satelitarne GPS, GLONASS i GALILEO. Zastosowany sprzęt powinien spełniać najwyższe światowe standardy dotyczące precyzji, jakości i niezawodności.

Wykonawca dostarczy sprzęt informatyczny niezbędny do działania systemu RTK i VRS oraz odpowiednie oprogramowanie do kontroli i zarządzania przez administratorów stacjami RTK rzeczywistymi i wirtualnymi oraz stacjami monitorującymi z możliwością instalacji na nielimitowanej ilości stanowisk.

24. Do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), do Dokumentów do części I PFU, Zamawiający dołącza załącznik nr 4:

Opracowanie z badania sonarowego dna rzeki Odry w rejonie portu Police na torze wodnym Świnoujście – Szczecin z dnia 16 maja 2016 r. (pdf)

25. Do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), do Dokumentów do części II PFU (zip), Zamawiający załącza:

dok. 4 – kilometrąz historyczny i projektowany (pdf)

26. Do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), do Załącznika nr 3 do PFU (zip), Zamawiający załącza rysunki:

2.1 TOR WODNY_201706_aktualPFU-1 – (5+000.000 – 13+872.000) – dwg

2.1 TOR WODNY_201706_aktualPFU-7 – (58+282.000 – 67+164.000) – dwg



27. Do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), do Dokumentów do części III PFU (zip) do dok. 3 Raport z badań ferromagnetycznych, Zamawiający załącza:

pierwotne/surowe dane z Raportu

28. Do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), do Dokumentów do części III PFU (zip) Zamawiający załącza:

dok. 10 domiary planów sondażowych

29. Do Programu Funkcjonalno – Użytkowego (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), do Dokumentów do części III PFU (zip) do dok. 3 Raport z badań ferromagnetycznych, do folderu „Punkty” Zamawiający załącza:

Wykaz współrzędnych anomalii ferromagnetycznych (txt)

III.

ZMIANY DOTYCZĄCE KONTRAKTU, STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

1. Zmiany dotyczące Aktu Umowy (Kontrakt – Część I), stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ:

Ustęp 8 Aktu Umowy, o treści:

„8. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalną i nieprzekraczalną cenę netto, jaką Zamawiający może zapłacić Wykonawcy oraz podatek VAT. Cena ta może zostać zmieniona wyłącznie na podstawie odpowiednich postanowień Kontraktu.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalną i nieprzekraczalną Cenę Ryczałtową netto wyliczoną przez Wykonawcę na podstawie Wypełnionego Wykazu Płatności (załącznik nr 2 do Oferty) wraz z podatkiem VAT oraz Ceną Kosztorysową netto wyliczoną przez Wykonawcę na podstawie Kalkulacji cenowej (załącznik nr 3 do Oferty) wraz z podatkiem VAT.”

2. Zmiany dotyczące Warunków Szczególnych Kontraktu, stanowiących Część II Załącznika nr 9 do SIWZ (niniejsze zmiany uzupełniają, poprawiają, jak również wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Szczególnych Kontraktu):

- 1) W klauzuli 1.1. Definicje wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

klauzula 1.1.4.13 „Protokół konieczności”, o treści:

„**Protokół konieczności**” - oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania modyfikacji wynikających z zastosowania klauzuli 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiającego. Protokół konieczności wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego. Zmiany, które mają wpływ na zmianę wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymagają dla swej ważności sporządzenia



Aneksu do Kontraktu. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Protokół konieczności” - oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera, podpisany przez Inżyniera i Wykonawcę, zawierający uzasadnienie dla wykonania modyfikacji wynikających z zastosowania klauzuli 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiającego. Protokół konieczności wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego. Zmiany skutkujące zmianą Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, zmianą Wymagalnej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamieni Milowych) lub przedłużeniem Czasu na Wykonanie wymagają dla swej ważności sporządzenia Aneksu do Kontraktu. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji”.

klauzula 1.1.4.14 „Protokół z negocjacji”, o treści:

„Protokół z negocjacji” - oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla wykonania modyfikacji wynikających z zastosowania klauzuli 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiającego”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Protokół z negocjacji” - oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera, podpisany przez Inżyniera i Wykonawcę, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla wykonania modyfikacji wynikających z zastosowania klauzuli 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiającego”.

dodaje się klauzulę 1.1.4.18 „Cena Ryczałtowa”, o następującej treści:

„Cena Ryczałtowa” – oznacza maksymalne i nieprzekraczalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót Stałych oraz związanych z nimi Robót tymczasowych oraz za wykonanie pozostałych zobowiązań wynikających z Kontraktu (za wyjątkiem tego, co obejmuje Cena Kosztorysowa), która podlega rozliczeniu i korektom na zasadach określonych w Kontrakcie”.

dodaje się klauzulę 1.1.4.19 „Cena Kosztorysowa”, o następującej treści:

„Cena Kosztorysowa” oznacza wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie prac, o których mowa w klauzuli 4.1.4. [Wydobycie obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych] oraz związanych z nimi Robót tymczasowych, która podlega rozliczeniu na podstawie faktycznie wykonanych prac w oparciu o rodzaje obiektów i ryczałtowe ceny jednostkowe określone w Kalkulacji cenowej”.

dodaje się klauzulę 1.1.4.20 „Kalkulacja cenowa”, o następującej treści:

„Kalkulacja cenowa” oznacza wypełnioną przez Wykonawcę kalkulację cenową, sporządzoną zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zawierającą ryczałtowe ceny jednostkowe wyrażone w Walucie Miejskowej i rodzaje obiektów podlegających rozliczeniu, stanowiąca integralną część Kontraktu”.



klauzula 1.1.6.12 „Pozwolenie na Użytkowanie”, o treści:

„Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza prawomocną decyzję administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie, której obowiązek uzyskania wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) i z której wynikać będzie, iż Roboty mogą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza ostateczną decyzję administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie, której obowiązek uzyskania wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) i z której wynikać będzie, iż Roboty mogą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem”.

- 2) Dodaje się klauzulę 1.9 [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego], o następującej treści:

Klauzula 1.9 Błędy w Wymaganiach Zamawiającego

W akapicie pierwszym dodaje się podpunkt (c) o następującej treści:

„(c) zmiany Wymagalnej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamieni Milowych)”.

Skreśla się drugi akapit i zastępuje następująco:

„Po otrzymaniu tego powiadomienia Inżynier będzie postępował zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia (i) czy i w jakich granicach błąd nie mógł być wykryty, oraz (ii) w jakich granicach odnoszą się do niego sprawy, wymienione w paragrafach (a), (b) i (c) niniejszej klauzuli”.

- 3) Klauzula 2.5.1 [Roszczenia w przypadku Wykonania Zastępczego] pierwszy akapit o treści:

„W przypadku Wykonania Zastępczego Zamawiającemu przysługuje roszczenie przeciwko Wykonawcy o zwrot wartości Robót wykonanych przez wykonawców zastępczych na podstawie dokumentów rozliczeniowych wystawionych przez takich wykonawców oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w związku z koniecznością Wykonania Zastępczego. Realizacja powyższego nie ogranicza praw Zamawiającego do dochodzenia kar umownych oraz wszelkich innych odszkodowań w wyniku niewłaściwego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku Wykonania Zastępczego Zamawiającemu przysługuje roszczenie przeciwko Wykonawcy o zwrot wartości Dokumentów Wykonawcy i Robót wykonanych przez wykonawców zastępczych na podstawie dokumentów rozliczeniowych wystawionych przez takich wykonawców oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w związku z koniecznością Wykonania Zastępczego. Realizacja powyższego nie ogranicza praw Zamawiającego do dochodzenia kar umownych oraz wszelkich innych odszkodowań w wyniku



niewłaściwego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę”.

4) W klauzuli 3.1 [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera], następujący zapis o treści:

„Niezależnie od innych przypadków określonych w Kontrakcie, Inżynier winien uzyskać każdorazowo, pod rygorem nieważności, pisemną zgodę Zamawiającego przed podjęciem decyzji w sprawach wynikających z następujących klauzul:

- (a) Prawo dostępu do Terenu Budowy – klauzula 2.1,
- (b) Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera – klauzula 3.2,
- (c) Ogólne zobowiązania Wykonawcy – klauzula 4.1,
- (d) Przedstawiciel Wykonawcy – klauzula 4.3,
- (e) Raporty o postępie – klauzula 4.21,
- (f) Podwykonawcy – klauzula 4.4,
- (g) Program – klauzula 8.3,
- (h) Przedłużenie Czasu na Wykonanie – klauzula 8.4,
- (i) Zawieszenie Robót - klauzula 8.8,
- (j) Przedłużone zawieszenie - klauzula 8.11,
- (k) Zakłócenie Prób Końcowych – klauzula 10.3,
- (l) Próby opóźnione – klauzula 12.2,
- (m) Prawo do zmian – klauzula 13.1,
- (n) Analiza wartości – klauzula 13.2,
- (o) Procedura wprowadzenia Zmian – klauzula 13.3,
- (p) Korekty uwzględniające zmiany prawne – klauzula 13.7,
- (q) Następstwa ryzyka Zamawiającego – klauzula 17.4,
- (r) Roszczenia Wykonawcy - klauzula 20.1.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Niezależnie od innych przypadków określonych w Kontrakcie, Inżynier winien uzyskać każdorazowo, pod rygorem nieważności, pisemną zgodę Zamawiającego przed podjęciem decyzji w sprawach wynikających z następujących klauzul:

- (a) kl. 1.9 – Błędy w Wymaganiach Zamawiającego,
- (b) kl. 2.1 – Prawo dostępu do Terenu Budowy,
- (c) kl. 3.2 – Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera,
- (d) kl. 3.5 – Ustalenia,
- (e) kl. 4.3 – Przedstawiciel Wykonawcy,
- (f) kl. 4.12 – Nieprzewidywalne warunki fizyczne,
- (g) kl. 7.4 – Próby,
- (h) kl. 8.4 – Przedłużenie Czasu na Wykonanie,
- (i) kl. 8.8 – Zawieszenie Robót,
- (j) kl. 8.9 – Następstwa zawieszenia,
- (k) kl. 8.11 – Przedłużone zawieszenie,
- (l) kl. 10.1 – Przejęcie Robót i Odcinków,
- (m) kl. 10.3 – Zakłócanie Prób Końcowych,
- (n) kl. 12.2 – Próby opóźnione,
- (o) kl. 12.4 – Negatywny wynik prób eksploatacyjnych,
- (p) kl. 13.1 – Prawo do zmian,
- (q) kl. 13.3 – Procedura wprowadzania Zmian,
- (r) kl. 13.6 – Prace dniówkowe,
- (s) kl. 13.7 – Korekty uwzględniające zmiany prawne,
- (t) kl. 17.4 – Następstwa ryzyka Zamawiającego,
- (u) kl. 19.4 – Następstwa Siły Wyższej,



- (v) kl. 20.1 – Roszczenia Wykonawcy.”
- 5) Na końcu klauzuli 4.1 [Ogólne Zobowiązania Wykonawcy] dodaje się akapit o następującej treści:

„Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w naradach i spotkaniach organizowanych przez Inżyniera i Zamawiającego”.

- 6) Klauzula 4.1.4 [Wydobycie obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych], o treści:

„Celem zapewnienia bezpieczeństwa prac czerpalnych oraz późniejszej eksploatacji toru wodnego, a także prac wykonywanych na lądzie, przed przystąpieniem do wykonywania Robót, Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia obszaru Robót z przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych. W ramach zobowiązania, o którym mowa w zd. 1, Wykonawca wykona w szczególności następujące czynności lub prace:

- (a) przed przystąpieniem do prac przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia „Metodykę Prac Saperskich”. Dokument ten powinien być zgodny z Prawem oraz zawierać opis planowanych prac i stosowanych procedur dla prac saperskich na wodzie i lądzie, a w szczególności:
- (i) dokumentację techniczno-organizacyjną prac z materiałami wybuchowymi (jako załącznik),
 - (ii) wykaz ludzi i sprzętu, którym wykonywane będą prace wraz z kopiami uprawnień, aktualnych badań, ubezpieczeń oraz dokumentacją stosowanego sprzętu wraz z jego aktualnymi badaniami o ile takie są wymagane,
 - (iii) opis sposobu namierzania punktów,
 - (iv) opis sposobu magazynowania i transportowania materiałów niebezpiecznych,
 - (v) zasady współpracy z wojskiem, policją i organami zarządzania kryzysowego;
- (b) odsłoni i sprawdzi wszystkie elementy ferromagnetyczne o pojemności magnetycznej równej lub większej od 5 nT (w tym materiały niebezpieczne pochodzenia wojskowego) oraz wydobydzie takie elementy i je zutylizuje albo w przypadku obiektów niebezpiecznych przekaze je właściwym służbom (co musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami);
- (c) dla poszczególnych sprawdzonych i oczyszczonych fragmentów obszaru Robót przekaze Inżynierowi „Certyfikat sprawdzenia i oczyszczenia obszaru Robót z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego”, podpisany przez Kierownika prac saperskich, który zawierać będzie informację jakiego obszaru dotyczy, a załącznikiem do ww. certyfikatu będzie dokumentacja wykonanych prac saperskich wraz z ewidencją wykonanych prac oraz wydobytych obiektów,
- (d) zakończenie oczyszczania całości obszaru Robót potwierdzi przez opracowanie i dostarczenie Inżynierowi „Raportu końcowego z oczyszczania obszaru Robót z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego”, podpisanego przez Kierownika prac saperskich (2 egzemplarze w wersji papierowej i wersji elektronicznej w formatach uzgodnionych z Inżynierem).

Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotowych prac zobowiązany jest do ścisłej, określonej przepisami prawa, współpracy ze służbami właściwymi z uwagi na przedmiot zamówienia (np. Marynarką Wojenną RP, terytorialnie właściwymi wojskowymi jednostkami saperskimi, policją, organami zarządzania



kryzysowego itp.) oraz do udzielania im pomocy w wykonywanych czynnościach a także przekazywania wydobytych materiałów niebezpiecznych celem dalszego unieszkodliwienia.

Wykonawca może wykonywać przedmiotowe prace od Daty Rozpoczęcia, po uzyskaniu decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie – pozwolenia na czasowe zajęcie wód, zgodnie z art. 27r ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 ze zm.).

Rozliczeniu podlegają wyłącznie obszary Robót (odcinki toru wodnego wraz ze skarpami oraz inne miejsca prowadzenia prac) objęte przekazanymi Inżynierowi „Certyfikatami sprawdzenia i oczyszczenia obszaru Robót z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Celem zapewnienia bezpieczeństwa prac czerpalnych oraz późniejszej eksploatacji toru wodnego, a także prac wykonywanych na lądzie, przed przystąpieniem do wykonywania Robót, Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia obszaru Robót z przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych na zasadach określonych w niniejszej klauzuli. W ramach zobowiązania, o którym mowa w zd. 1, Wykonawca wykona w szczególności następujące czynności lub prace:

- (a) przed przystąpieniem do prac przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia „Metodykę Prac Saperskich”. Dokument ten powinien być zgodny z Prawem oraz zawierać opis planowanych prac i stosowanych procedur dla prac saperskich na wodzie i lądzie, a w szczególności:
 - (i) dokumentację techniczno – organizacyjną prac z materiałami wybuchowymi (jako załącznik),
 - (ii) wykaz ludzi i sprzętu, którym wykonywane będą prace wraz z kopiami uprawnień, aktualnych badań, ubezpieczeń oraz dokumentacją stosowanego sprzętu wraz z jego aktualnymi badaniami o ile takie są wymagane,
 - (iii) opis sposobu namierzania punktów,
 - (iv) opis sposobu magazynowania, transportowania i utylizacji materiałów niebezpiecznych,
 - (v) zasady współpracy z wojskiem, policją i organami zarządzania kryzysowego;
- (b) odsłoni, sprawdzi, wydobędzie i zutylizuje obiekty ferromagnetyczne (nie będące niebezpiecznymi), powodujące zaburzenie pola magnetycznego o wartości równej lub większej od 5 nT i o masie większej od 20 kg,
- (c) odsłoni, sprawdzi, wydobędzie i zutylizuje wszystkie materiały niebezpieczne pochodzenia wojskowego za wyjątkiem amunicji strzeleckiej o kalibrze do 13 mm,
- (d) wykona niezwłocznie po wydobyciu (bezpośrednio po wykonaniu tej czynności) dokumentację zdjęciową każdego elementu ferromagnetycznego (w tym materiału niebezpiecznego pochodzenia wojskowego) podlegającego rozliczeniu, umożliwiającą zweryfikowanie dokładnej daty i godziny wykonania zdjęcia, z informacją o numerze punktu z Raportu z wywiadu ferromagnetycznego i nazwie jednostki pływającej z której były prowadzone prace,



- (e) sporządzi, w ramach Raportu o postępie o którym mowa w klauzuli 4.21 [Raport o postępie], szczegółowe sprawozdanie z wykonanych prac saperskich, określające w szczególności: ilość odsłoniętych, sprawdzonych, wydobytych i zutylizowanych elementów ferromagnetycznych (w tym materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego), podlegających rozliczeniu, a także numery punktów z Raportu z wywiadu ferromagnetycznego, które zostały już oczyszczone i nazwę jednostki pływającej z której prowadzono prace. Do sprawozdania załączona będzie dokumentacja zdjęciowa, o której mowa w pkt (d) powyżej;
- (f) dla poszczególnych sprawdzonych i oczyszczonych fragmentów obszaru Robót przekaże Inżynierowi „Certyfikat sprawdzenia i oczyszczenia obszaru Robót z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego”, podpisany przez Kierownika prac saperskich, który zawierać będzie informację jakiego obszaru dotyczy, a załącznikiem do ww. certyfikatu będzie dokumentacja wykonanych prac saperskich wraz z ewidencją wykonanych prac oraz wydobytych obiektów,
- (g) zakończenie oczyszczania całości obszaru Robót potwierdzi przez opracowanie i dostarczenie Inżynierowi „Raportu końcowego z oczyszczania obszaru Robót z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego”, podpisanego przez Kierownika prac saperskich (2 egzemplarze w wersji papierowej i wersji elektronicznej w formatach uzgodnionych z Inżynierem).

Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotowych prac zobowiązany jest do ścisłej, określonej przepisami prawa, współpracy ze służbami właściwymi z uwagi na przedmiot zamówienia (np. Marynarką Wojenną RP, terytorialnie właściwymi wojskowymi jednostkami saperskimi, policją, organami zarządzania kryzysowego itp.) oraz do udzielania im pomocy w wykonywanych czynnościach.

Wykonawca może wykonywać przedmiotowe prace od Daty Rozpoczęcia, po uzyskaniu decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie – pozwolenia na czasowe zajęcie wód, zgodnie z art. 27r ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 ze zm.).

Rozliczenie prac z zakresu oczyszczenia obszaru Robót z przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych następować będzie w ramach Przejściowych Świadectw Płatności, o których mowa w klauzuli 14 [Cena Kontraktowa i Zapłata] na podstawie rodzajów obiektów i cen jednostkowych określonych w Kalkulacji cenowej. Obiekty zgrupowane w pojemnikach (skrzyniach, pasach itp.) będą podlegały rozliczeniu jako jeden obiekt”.

7) W klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] punkt III – „Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo” zapis w pierwszym akapicie, o treści:

„Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa, za wyjątkiem wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, które to informacje mogą zostać zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa.”



- 8) W klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] w punkcie IV – „Bezpośrednia zapłata” ustęp 5. o treści:

„5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.”

- 9) Na końcu klauzuli 4.10.1 [Oświadczenie o znajomości Terenu Budowy] dodaje się akapit o następującej treści:

„Niniejsza klauzula odnosi się do danych i informacji, które Wykonawca mógł uzyskać na podstawie przekazanych mu przez Zamawiającego informacji oraz informacji, które Wykonawca mógł uzyskać na podstawie powszechnie dostępnych danych”.

- 10) Klauzula 4.10.2 [Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody spowodowane na Terenie Budowy oraz poza nim], o treści:

„Wykonawca będzie ponosił również odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku z prowadzeniem Robót i wyrządzone na osobach lub w mieniu znajdujących się na nieruchomościach sąsiadujących z Terenem Budowy”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wykonawca będzie ponosił również odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku z prowadzeniem Robót i wyrządzone na osobach lub w mieniu znajdującym się na Terenie Budowy lub poza nim”.

- 11) Na końcu klauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne] dodaje się następująca treść:

Zastępuje się treść piątego akapitu w sposób następujący:

„Po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekcji czy też zbadaniu tych warunków fizycznych, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] w celu uzgodnienia lub ustalenia (i) czy i w jakich granicach te warunki fizyczne były Nieprzewidywalne, oraz (ii) spraw, opisanych w pp. (a), (b) i (c) powyżej, odnoszących się do tych granic”.

- 12) Na końcu klauzuli 5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe] dodaje się następująca treść:

Na końcu ostatniego akapitu po słowach: „ani korekta Ceny Kontraktowej”, dodaje się zapis o treści:

„ani zmiana Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamieni Milowych)”.



13) W klauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] dodaje się następująca treść:

Zastępuje się treść akapitów od trzeciego do siódmego w sposób następujący:

„Jeżeli Kontrakt lub Wymagania Zamawiającego opisują Dokumenty Wykonawcy które mają być przedłożone Inżynierowi lub Zamawiającemu do przeglądu czy też zatwierdzenia, to powinny być one dostarczone wraz z opisanym niżej listem przewodnim. W dalszych postanowieniach niniejszej klauzuli (i) „Okres Przeglądu” oznacza okres, wymagany przez Inżyniera lub Zamawiającego dla dokonania przeglądu oraz zatwierdzenia, jeśli jest ono wymagane; (ii) „Dokumenty Wykonawcy” nie obejmują żadnych dokumentów, nie objętych specyfikacją jako wymagających przedłożenia do wglądu czy też zatwierdzenia.

Jeżeli w Wymaganiach Zamawiającego nie ustalono inaczej, to żaden przegląd nie powinien trwać dłużej niż 28 dni, liczonych od dnia w którym Inżynier lub Zamawiający otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim. List przewodni winien stwierdzać, że Dokument Wykonawcy jest uważany za gotowy, zarówno do przeglądu jak zatwierdzenia, jeśli zgodnie z niniejszą klauzulą jest ono przewidziane, oraz do użytkowania. List przewodni powinien także zawierać oświadczenie o zgodności Dokumentu Wykonawcy z Kontraktem, albo stwierdzenie, w jakim zakresie występuje niezgodność.

W okresie przeglądu Inżynier lub Zamawiający może powiadomić Wykonawcę, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu i podać zakres w jakim to ma miejsce. Wadliwy Dokument Wykonawcy winien być poprawiony, ponownie przejrany i jest to przewidziane zatwierdzony, na koszt Wykonawcy.

Z wyłączeniem zakresu, w jakim uzyskano wcześniejsze zatwierdzenie lub zgodę Inżyniera lub Zamawiającego, dla każdej części Robót:

- (a) w przypadku Dokumentu Wykonawcy, który został przedłożony do zatwierdzenia przez Inżyniera lub Zamawiającego stosownie do specyfikacji:
 - (i) Inżynier lub Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że Dokument Wykonawcy został zatwierdzony z uwagami lub bez, lub że jest wadliwy, podając zakres w jakim to ma miejsce w stosunku do Kontraktu;
 - (ii) wykonywanie tej części Robót nie rozpocznie się, dopóki Inżynier lub Zamawiający nie zatwierdzi Dokumentu Wykonawcy; oraz
 - (iii) będzie się uważało, że Inżynier lub Zamawiający zatwierdził Dokument Wykonawcy z upływem Okresu Przeglądu dla wszystkich Dokumentów Wykonawcy odnoszących się do projektowania i wykonania danej części Robót, z wyjątkiem przypadków, kiedy Inżynier lub Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie zgodnie z paragrafem (i);
- (b) wykonanie takiej części Robót nie rozpocznie się przed upływem Okresu Przeglądu dla wszystkich Dokumentów Wykonawcy, odnoszących się do jej projektowania i wykonywania;
- (c) taka część Robót będzie wykonana zgodnie z tak przejrzanymi i zatwierdzonymi w wymaganym zakresie Dokumentami Wykonawcy; oraz
- (d) jeżeli Wykonawca zechce zmienić projekt lub dokument, uprzednio przedłożony do przeglądu i zatwierdzenia w wymaganym zakresie, to powinien o tym niezwłocznie powiadomić Inżyniera, a następnie przedłożyć zmienione dokumenty Inżynierowi lub Zamawiającemu zgodnie



z powyższą procedurą.

Wykonawca sporządzi niezwłocznie dalsze Dokumenty Wykonawcy, jeżeli Inżynier lub Zamawiający wyda takie polecenie”.

14) W klauzuli 6.8 [Kadra Wykonawcy] ostatnie zdanie o treści:

„Jakkolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia Czasu na Wykonanie”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Jakkolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikająca z braku Przedstawiciela Wykonawcy, projektanta, kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do przedłużenia Czasu na Wykonanie oraz zmiany Wymagalnej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamieni Milowych)”.

15) Dodaje się klauzulę 7.4 [Próby] o następującej treści:

Klauzula 7.4 Próby

W piątym akapicie dodaje się podpunkt (c) o treści:

„(c) zmiany Wymagalnej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamieni Milowych)”.

16) W klauzuli 7.9 [Materiały z rozbiórki] akapit pierwszy o treści:

„Materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, które stanowią własność Zamawiającego albo właściciela przebudowywanych urządzeń obcych, Wykonawca jest zobowiązany przetransportować oraz złożyć w miejscach wskazanych przez Inżyniera, w odległości nie większej niż 60 km od Terenu Budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, które stanowią własność Zamawiającego albo właściciela przebudowywanych urządzeń obcych, Wykonawca jest zobowiązany przetransportować oraz złożyć w miejscach wskazanych przez Inżyniera, w odległości nie większej niż 60 km od Terenu Budowy.”

17) W klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie] podpunkt (c) o treści:

„(c) sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami klauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawcza].”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„(c) sporządzeniem i dostarczeniem do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami klauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawcza].”



- 18) W klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie] zdanie o treści:

„Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne – w odróżnieniu od warunków niesprzyjających – to takie warunki klimatyczne, które łącznie: (...)”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne – w odróżnieniu od warunków niesprzyjających – to takie warunki klimatyczne, które łącznie: (...)”

- 19) W klauzuli 8.9 [Następstwa zawieszenia], po podpunkcie (b), dodaje się podpunkt (c), o następującej treści:

„(c) zmianę Wymagalnej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamieni Milowych)”.

- 20) W klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian], po akapicie pierwszym, dodaje się następujący akapit:

„Każda Zmiana może obejmować:

- (a) Zmianę ilości każdej pracy objętej Kontraktem, jakkolwiek nie każda taka zmiana stanowi Zmianę,
- (b) Zmianę jakości i innych cech charakterystycznych którejkolwiek części pracy;
- (c) Zmianę poziomu, pozycji, czy też wymiarów którejkolwiek części Robót;
- (d) Rezygnację z jakiejkolwiek pracy (jednak bez praw zlecenia jej osobom trzecim),
- (e) Wszelkie dodatkowe prace, Urządzenia, Materiały lub usługi konieczne dla Robót Stałych, włącznie z towarzyszącymi im Próbkami Końcowymi, wierceniami i innymi próbkami i pracami badawczymi, lub
- (f) Zmiany w kolejności i terminach wykonywania Robót,
- (g) Zmiany Czasu na Wykonanie i Wymagalnej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamieni Milowych)”.

- 21) W klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzenia Zmian] ostatni akapit o treści:

„Zmiany skutkujące zmianą Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub przedłużeniem Czasu na Wykonanie wymagają sporządzenia aneksu do Kontraktu w formie pisemnej pod rygorem nieważności”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zmiany skutkujące zmianą Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, zmianą Wymagalnej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamieni Milowych) lub przedłużeniem Czasu na Wykonanie wymagają sporządzenia aneksu do Kontraktu w formie pisemnej pod rygorem nieważności”.

- 22) Dodaje się klauzulę 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] o następującej treści:

Klauzula 13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne

W akapicie drugim dodaje się podpunkt (c) o następującej treści:

„(c) zmiany Wymagalnej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamieni Milowych)”.



Na końcu klauzuli dodaje się akapity o treści:

„W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wartość netto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego Kosztu wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego Kosztu, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.

Zmiana wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w powyższych przypadkach wymaga wykazania przez Wykonawcę wpływu tych zmian na Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (przedstawienia uzasadnienia wraz z dowodami)”.
Zmiana wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w powyższych przypadkach wymaga wykazania przez Wykonawcę wpływu tych zmian na Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (przedstawienia uzasadnienia wraz z dowodami)”.

23) W klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa] wprowadza się następującą treść:

Podpunkt (a) zastępuje się następującą treścią:

„(a) Cena Kontraktowa składa się z Ceny Ryczałtowej i Ceny Kosztorysowej i będzie podlegała rozliczeniu lub korektom zgodnie z Kontraktem;”

24) W klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadczenia Płatności] następujący zapis o treści:

„Do drugiego i następnych Rozliczeń Wykonawca dołączy dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych Robót wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Do drugiego i następnych Rozliczeń Wykonawca dołączy dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji Dokumentów Wykonawcy i Robót wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT”.



- 25) W klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] podpunkt (h) o treści:

„(h) jeżeli wysokość Kar umownych za zwłokę, o której mowa w punktach (a) i (b) klauzuli 8.7 [Kary umowne] przekroczy 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT),”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„(h) jeżeli wysokość Kar umownych za zwłokę, o której mowa w punktach (a) lub (b) klauzuli 8.7 [Kary umowne] przekroczy 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT),”

- 26) W klauzuli 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót] wprowadza się następującą treść:

W czwartym akapicie dodaje się podpunkt (c) o następującej treści:

„(c) zmiany Wymagalnej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamieni Milowych)”.

- 27) Dodaje się klauzulę 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] o następującej treści:

Klauzula 17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego

W drugim akapicie dodaje się podpunkt (c) o następującej treści:

„(c) zmiany Wymagalnej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamieni Milowych)”.

- 28) Dodaje się klauzulę 17.6 [Ograniczenie odpowiedzialności] o następującej treści:

Klauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności

W pierwszym akapicie po słowach „co jest należne na mocy klauzuli” dodaje się następującą treść:

„15.4 [Zapłata po rozwiązaniu] albo klauzuli”

- 29) W klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych] zapis o treści:

„Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia, nie niższych niż limity podane w dokumencie Załącznik do Oferty. W całym okresie wymagalności ubezpieczeń limity te nie mogą być niższe od tych określonych w dokumencie Załącznik do Oferty.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limicie na jedno wydarzenie bez ograniczenia liczby wydarzeń, nie niższym niż limit podany w dokumencie Załącznik do Oferty. W całym okresie wymagalności ubezpieczeń limit ten nie może być niższy od tego określonego w dokumencie Załącznik do Oferty.”



- 30) W klauzuli 19.1 [Definicja Siły Wyższej] podpunkt (v) o treści:

„(v) katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub działania wulkaniczne inne niż wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„(v) katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub działania wulkaniczne.”

- 31) Dodaje się klauzulę 19.4 [Następstwa Siły Wyższej] o następującej treści:

Klauzula 19.4 Następstwa Siły Wyższej

Dodaje się podpunkt (c) o następującej treści:

„(c) zmiany Wymagalnej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamieni Milowych)”.

- 32) W klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] wprowadza się następujące zmiany:

Zapis o treści:

„Jeżeli Wykonawca nie zgłosi roszczenia w terminie zawitym 28 dni, to Czas na Ukończenie nie zostanie przedłużony, Wymagalnej Minimalnej Ilości Wykonania nie zostanie zmieniona, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej zapłaty, a Zamawiający będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczenia, na podstawie art. 508 kodeksu cywilnego”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Jeżeli Wykonawca nie zgłosi roszczenia w terminie zawitym 28 dni, to Czas na Ukończenie nie zostanie przedłużony, Wymagalna Minimalna Ilość Wykonania nie zostanie zmieniona, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej zapłaty, a Zamawiający będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczenia”.

Na końcu klauzuli dodaje się zapis:

Skreśla się treść ósmego i dziewiątego akapitu i zastępuje następująco:

„Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia (i) przed lub po upływie Czasu na Wykonanie jego przedłużenia zgodnie z klauzulą 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie], (ii) zmiany Wymagalnej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamieni Milowych) czy też (iii) dodatkowej zapłaty, jeśli Wykonawca jest do tego uprawniony na mocy Kontraktu.

Z wyjątkiem przypadków, kiedy roszczenie jest wykluczone na mocy drugiego akapitu niniejszej klauzuli, wymagania tej klauzuli są uzupełnieniem wszelkich innych klauzul, które mogą mieć zastosowanie do roszczenia. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do tej lub innej klauzuli odnoszącej się do roszczenia, to wszelkie uprawnienia do przedłużenia Czasu na Wykonanie, zmiany



Wymagalnej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamieni Miłowych) czy też dodatkowej zapłaty zostaną ograniczone w stopniu, w jakim to uchybienie uniemożliwiło lub zaszkodziło należytemu zbadaniu roszczenia”.

Niektóre z powyższych zmian powodują również zmianę treści ogłoszenia. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

DYREKTOR
Urzędu Morskiego w Szczecinie
Wojciech Zdanowicz
Wojciech Zdanowicz

Załączniki:

1. Wzór formularza oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ,
2. Załącznik nr 1 do Oferty – Załącznik do Oferty,
3. Załącznik nr 2 do Oferty – Wypełniony Wykaz Płatności,
4. Załącznik nr 3 do Oferty – Kalkulacja cenowa.

Strona 28 z 28

„Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”. Projekt nr POIS.03.02.00-00-0012/17



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności

